

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**

ΕΡΓΟ: Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια –
Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ.
Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας

1^ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ

Τ.Κ. 61100

ΤΗΛ: 23410 - 29330 & 20660

FAX: 23410 - 29320

ΑΦΜ: 090133167 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ 14/12/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 2603

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 7.516.191,21 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

**«ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ
Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ»**

Στο Κιλκίς σήμερα την 14^η μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι συμβαλλόμενοι:

α) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς), που έχει την έδρα στο Κιλκίς (1^ο Χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου,

β) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα), που έχει την έδρα στη Χαλάστρα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Πέτρο Καστελιάνο, ως Κύριος του Έργου και

γ) Η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Βούλγαρη 33 τηλ. 2310302424, τηλεμοιότυπο 2310330630 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μιλτιάδη Χατζηηλιού, Νόμιμο Εκπρόσωπο ως Ανάδοχος του Έργου,

συμφωνούν τα παρακάτω:

Ο Φορέας Υλοποίησης με τον Κύριο του Έργου έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, σύμφωνα με την οποία και οι δύο είναι άμεσα συμβαλλόμενοι με τον Ανάδοχο του Έργου (ειδική σχέση).

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 διενεργήθηκε στο Κιλκίς διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου :«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 7.780.000,00 € με το σύστημα «με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)». Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ν. 3669/08 και η Κ.Υ.Α. 20977/23-82007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) "περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" και απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β1590)]. Τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86). Το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ Α' 63/07) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α'/28-9-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Η κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε., αναδείχτηκε ανάδοχος για την ανάληψη του έργου :

«Αποχετευτικά δίκτυα, Αντλιοστάσια – Καταθλιπτικοί αγωγοί του Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας»

Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **7.516.191,21 €** για την υλοποίηση του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με την υπ' αριθμ. 39/2012 απόφαση του Δ.Σ. η οποία έλαβε υπόψη το 3/2012 Πρακτικό Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση κατακύρωσε την ανάθεση της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού στην κοινοπραξία Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε. Η σύναψη σύμβασης εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 312/2012 Πρακτικό του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την υπ' αριθμ. 126094/14-12-2012 Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 2354/8-11-2012 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, μετά από έλεγχο και έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του Αναδόχου, κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08.

Με την σύμβαση αυτή συμφωνούνται οι όροι εκτέλεσης και κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού της 13 Σεπτεμβρίου 2011 και την προσφορά του αναδόχου στον διαγωνισμό αυτό.

Ειδικότερα το έργο θα εκτελεστεί με τους παρακάτω όρους:

- 1) Η κατασκευή του διέπεται και από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 στην παράγραφο 5.2 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας με την σειρά που αναφέρονται σ' αυτό η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:
 1. Το παρόν συμφωνητικό.
 2. Η Διακήρυξη του Έργου.
 3. Η Οικονομική Προσφορά, η οποία απαρτίζεται από : το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για το ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ Β).
 4. Το Τιμολόγιο Μελέτης και ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
 5. Ο Κανονισμός Μελέτης για το ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ.
 6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
 7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
 8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
 9. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου
 10. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
 11. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται τα αναφερόμενα στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

- 2) Η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογιστεί με βάση τις τιμές στις ομάδες του προϋπολογισμού μελέτης που προσέφερε, ήτοι:

ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ	1.800.000,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ	320.000,00
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	255.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	2.375.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%)	427.500,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	2.802.500,00

ΕΠΙΜΕΤΡΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ	196.421,96
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	670.914,01
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	94.163,77
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ	4.972,52
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	40.971,98
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	310.901,30
ΑΓΩΓΟΙ	362.372,73
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	226.870,63
ΦΡΕΑΤΙΑ	297.528,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ	3.551,52
ΔΙΑΦΟΡΑ	97.968,64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	2.306.637,06
ΓΕ & ΟΕ (18%)	415.194,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	2.721.831,73

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (περιλαμβάνονται στο ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ)

ΕΚΣΚΑΦΕΣ	26.548,44
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	84.276,96
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	11.511,18
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	6.747,89
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	28.249,87
ΑΓΩΓΟΙ	26.656,00
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ	905,52
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	184.895,86
ΓΕ & ΟΕ (18%)	33.281,25
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2	218.177,11

Στα ανωτέρω ποσά προστίθεται αναθεώρηση και ο αναλογούν ΦΠΑ.

- 3) Για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατόπιν συνδυασμένης εφαρμογής της § 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 και του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμ. 2917529472 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς συνολικής αξίας τριακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα Ευρώ (311.630,00 €).
- 4) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση του έργου (Ν. 3669/08, Ν.1418/84, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87, και του Ν. 2229/94, Ν.3263/2004 κ.λ.π.) που συμπληρώνονται με τους όρους της Ε.Σ.Υ. και λοιπών τευχών δημοπράτησης και κάθε ισχύουσα διάταξη και εγκύκλιο περί Δημοσίων Έργων.
- 5) Η προθεσμία ολοκληρωτικής κατασκευής του έργου ορίζεται σε **Δεκαοκτώ** μήνες (**18**) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 6) Με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑ Κιλκίς και καθορίζει την προθεσμία εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών στα πλαίσια της.

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ή των τυχόν τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/08, ήτοι για κάθε μέρα υπαιτίας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται ποινική ρήτρα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), προς τη συνολική προθεσμία του έργου.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση υπέρβασης των **ενδεικτικών τμηματικών** προθεσμιών επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπαιτίας υπέρβασης ίση με το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για αριθμό ημερών ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας προβλεπόμενης στη σύμβαση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.

Στην περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης με το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για αριθμό ημερών ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας χορηγείται μόνον για εξαιρετικούς λόγους, κατόπιν αίτησης του αναδόχου και εισήγησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης εγκρινόμενης με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του Ν. 3669/08.

- 7) **Επισημαίνεται** ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας κα νομολογίας, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν επιτρέπεται να μεταβληθεί ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

Για το κατ' αποκοπή τμήμα του έργου δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των «επί έλασσον» δαπανών. Επιτρέπεται μόνο η ανάλωση των απροβλέπτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το επιμετρούμενο τμήμα του έργου, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών, θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08). Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των παραπάνω περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά** με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα** με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου**

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα το άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

- 8) Οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ - Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους, Φορέας ΣΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και από ιδίους συμμετοχή κατά ποσοστό 3,25% ή ως ισχύει τη

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο κωδικός χρηματοδότησης του έργου είναι 2010ΕΠ00880046.

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες αγωγών σύνδεσης προς ιδιοκτησίες Φ160χλστ. και δικτύων αποχέτευσης αναρρόφησης αραιοκατοικημένης περιοχής, συνολικού ποσού 308.700,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και η δαπάνη για τις εργασίες εργοταξιακής σήμανσης ποσού 3.376,71€ θα καλυφθούν από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα.

- 9) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων και να προσκομίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση για το Δημόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο, 1,2 + 0,6% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, 0,10% για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κλπ).
- 10) Πρόσθετοι όροι
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
Α) Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης για την διατήρηση των υπαρχόντων δικτύων.
Β) Να τηρήσει τις « Τεχνικές Προδιαγραφές » που έχει παραλάβει με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- 11) Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, που ενδεχόμενα θα προκύψει ανάμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα και στον ανάδοχο από την εκτέλεση του έργου αναγνωρίζονται τα κάθε φορά αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) όμοια αντίγραφα, από τα οποία πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας του Φορέα Υλοποίησης, ένα αντίτυπο έλαβε ο κύριος του Έργου και ένα αντίτυπο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ**



Κων. Παπαδόπουλος

**ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ Δ. ΔΕΛΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΕΥΑΔΔ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΛΤΑ
573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 792 244 - FAX: 2310 792 343
ΑΦΜ: 997681251 ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ (4234)
e-mail: deya.dimoy.delta@gmail.com

Πέτρος Καστελιάνος

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Κ/Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.-Ε.Τ.Ε.Ρ. Α.Ε.
δ.τ. «Κ/Ε ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ»
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 33 - Τ.Κ. 542 48 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 302424 FAX: 2310 330630
ΑΦΜ: 997614973 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

Μιλτιάδης Χατζηηλιού