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ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1ο Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)

ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς - - 2018

Αριθμ. Πρωτ.

( ΣΧΕΔΙΟ )

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) .

Στο Κιλκίς σήμερα στις – – 2020 , ημέρα , μεταξύ του κ. ΧΧΧΧΧ
ΨΨΨΨΨΨ Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και  του κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧ ,
κατοίκου ΧΧΧΧΧΧΧΧ , οδός ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ,  συμφωνήθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα έχοντας υπ’ όψη :

Α. Τις  με αριθμό ΧΧΧ / 2020 και ΨΨΨ / 2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με την οποία κατακυρώθηκε , στον κ. ΧΧΧΧΧΧ   ΨΨΨΨΨΨ,
μετά και την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  , αλλά και τον έλεγχο των
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών , το 1ο Υποέργο: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)  ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, της συνολικής
μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ » , η δημοπρασία της οποίας
πραγματοποιήθηκε στις - - 2020 , συνολικού Προϋπολογισμού
ολόκληρης της μελέτης 196.363,65 € προ Φ.Π.Α. 24% .

Αναθέτει στον κ. ΧΧΧΧΧΧΧ    ΨΨΨΨΨΨΨΨ , Ε.Δ.Ε. , με έδρα την οδό
ΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΨΨΨΨΨΨΨ , την εκπόνηση της μελέτης του 1ο Υποέργο:
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)  ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ, της συνολικής μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »,
σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους του διαγωνισμού , τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» , με
Προϋπολογισμό 1ου Υποέργου / Τμήματος 54.313,35 € , μέσα σε προθεσμία οκτώ
( 9 ) μηνών .

Η συνολική συμβατική αξία εκπόνησης της μελέτης του του 1ου Υποέργου /
Τμήματος : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)  ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ, έργου με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του
αναδόχου στο ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧΧ , ΨΨ € το οποίο αναλύεται ως εξής :

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : : ΧΧΧΧΧΧΧ €



2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  : :   ΧΧΧΧΧΧΧ €

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  : :   ΧΧΧΧΧΧΧ €

4. ΜΕΛΕΤΕΣ Η – Μ   : :   ΧΧΧΧΧΧΧ €

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΠΝΟΜΙΚΩΝ  : :   ΧΧΧΧΧΧΧ €

6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  : :   ΧΧΧΧΧΧΧ €

----------------------
Σύνολο ΧΧΧΧΧΧΧ €

5. Απρόβλεπτα : → ΚΚΚΚΚΚ €
--------------------

Σύνολο ΠΠΠΠΠΠΠ €

7. Φ.Π.Α. 24% : → ΜΜΜΜΜ €
----------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΤΤΤΤΤΤΤ €

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014 – 2020»  με Κωδικό ΟΠΣ 5030411 και η σύμβαση θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
( ΕΤΠΑ)

Με την παρούσα μελέτη του 1ου Υποέργου / Τμήματος : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN)  ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, προβλέπεται η
εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Δήμου Κιλκίς με
μελλοντικά πλέον ορόσημα έτη , τα 2040 ( 20 ετία ) και 2060 ( 40 ετία ) .

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, θα εκπονηθεί σε
τρεις (3) φάσεις ως ακολούθως:

Α’ ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, σε ότι αφορά τους
υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης.

Β’ ΦΑΣΗ: Καταγραφή και εκτίμηση υποδομών, χρήσεων, σημερινών και
μελλοντικών αναγκών.

Γ’ ΦΑΣΗ: Κατάρτιση διαχειριστικών σεναρίων και διαμόρφωση
προτάσεων έργων και μέτρων

Η Αμοιβή του Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί με τον παρακάτω τρόπο  :

1. Έντοκη προκαταβολή έως 15% του οικονομικού αντικειμένου, έναντι εγγυητικής
επιστολής, με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72, παρ. 1δ του Ν. 4412/2016.

2. Καταβολή ποσού 70% (ανακεφαλαιωτικά) του οικονομικού αντικειμένου, μετά
την υποβολή όλων των Φάσεων.



3. Καταβολή επί πλέον ποσού 25% με την έγκριση του αντικειμένου της μελέτης .
Εφόσον το αντικείμενο της μελέτης δεν έχει εγκριθεί , μετά την παρέλευση
διμήνου από τη υποβολή της , καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου
επάρκειας αυτής  ποσό 10% του οικονομικού αντικειμένου και το υπόλοιπο 15%
, έως της συμπλήρωσης του 25% , με την έγκρισή του .

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου του 1ου Υποέργου /
Τμήματος , ορίζεται ως σε Εννέα ( 9 ) ΜΗΝΕΣ .
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 1ου Υποέργου / Τμήματος  ορίζεται σε
οκτώ ( 8 )  μήνες .
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού μελετητικού αντικειμένου για
το 1ο Υποέργο / Τμήμα , προκύπτει από τον χρόνο περαίωσης του
αντικειμένου του , αφαιρουμένου διαστήματος ενός ( 1 ) μηνός , που
αναφέρεται σε χρόνους ελέγχων , διορθώσεων , συνεργασιών με τον μελετητή
κ.λ.π. για το κάθε ένα από τα παραπάνω Υποέργα / Τμήματα .

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες
περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά
το άρθρο 185 του Νόμου.

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και κοινοποιούνται στο Ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που
εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής
ένστασης, μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη
της ένστασης.

Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο καθ’ όλη τη διάρκεια
την εκτέλεσή της.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου και της ΕΥΔ ΠΚΜ.

Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για προσκόμιση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου του έργου , εντός ενός ( 1 ) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης ,
και σε κάθε περίπτωση , πριν την υπογραφή της 1ης πιστοποίησης .

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής
σειρά ισχύος:

α) Η Διακήρυξη,  β) Η Οικονομική Προσφορά , γ) Η Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου , δ) Η Ε.Σ.Υ. ,  ε) Το τεύχος τεχνικών Δεδομένων ,  στ) Το τεύχος
προεκτιμώμενων αμοιβών .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και
αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη , κατέθεσε δε την εξής επισυναπτόμενη
εγγυητική :



Την υπ’ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εγγυητική επιστολή , ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
ποσού ΨΨΨΨΨΨΨΨ € , για την καλή εκπόνηση της μελέτης . .

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε ( 5 )  αντίτυπα .

Τίτλος
Έργου /

Προμήθειας
/ Υπηρεσίας
/ Μελέτης :

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΔΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

1ο Υποέργο / Τμήμα ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(MASTERPLAN)  ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ανάδοχος: ΧΧΧΧΧΧΧΧ   ΨΨΨΨΨΨΨ ΑΦΜ: ΒΒΒΒΒΒ
Απόφαση
ΔΣ με ΑΔΑ

ΨΨΨ/2018 ,
ΑΔΑ :

ΩΩΩΩΩΩΩΩ

Ποσό χωρίς
ΦΠΑ

ΝΝΝΝΝΝΝ € Ποσοστό
ΦΠΑ

24%

Πρωτόκολλο
Σύμβασης

ΧΧΧΧΧ/ - -
2017

Ημερομηνία
Έναρξης

- - 2018 Ημερομηνί
α Λήξης

- - 2019

Κριτήριο
ανάθεσης

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

Είδος
Διαδικασίας

Ανοικτός Διαγωνισμός

CPV 71320000-7 Κωδικός
Προϋπολογισμού ΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

Ποσότητα
Προμήθεια
ς / Έργου /
Υπηρεσίας
/ Μελέτης

1 Μελέτη

Οι Συμβαλλόμενοι

1. ΔΔΔΔΔΔ ΓΓΓΓΓΓ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

2. ΧΧΧΧΧΧΧ  ΨΨΨΨΨΨ
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